
数　　量

計算数量

橋梁撤去工事

歩道橋上部工撤去工

橋面工撤去工

高欄 ｔ 29.40

伸縮装置 ｔ 1.52

桁材撤去工

現場発生品及び支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級,吊能力2.9t,無し,2.0km以
下 t 43.70

車道部上部工撤去工

橋面工撤去工

高欄 ｔ 5.89

伸縮装置
ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級,吊能力2.9t,無し,2.0km以
下 ｔ 4.0

桁材撤去工

現場発生品及び支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級,吊能力2.9t,無し,2.0km以
下 t 51.32

下部工撤去工(P3)

鋼材撤去工

現場発生品及び支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級,吊能力2.9t,無し,2.0km以
下 ｔ 1.90

仮桟橋設置撤去工

仮桟橋工

現場発生品及び支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級,吊能力2.9t,無し,17.0km
以下 ｔ 68.38

小計(R6) ｔ 206.11

橋梁撤去工事

下部工撤去工(P1)

鋼材撤去工

現場発生品及び支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級,吊能力2.9t,無し,17.0km
以下 ｔ 1.40

仮締工事

仮締切工(P1)

設置工

鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古４型 ｔ 7.744

隅部矢板(賃料)不足分弁償金 Ⅳ型Cｺｰﾅｰ ｔ 0.322

鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 部品 ｔ 1.070

小計(P1) ｔ 10.536

橋梁撤去工事

下部工撤去工(P2)

鋼材撤去工

現場発生品及び支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級,吊能力2.9t,無し,17.0km
以下 ｔ 1.40

仮締工事

仮締切工(P2)

設置工

鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古４型 ｔ 10.958

隅部矢板(賃料)不足分弁償金 Ⅳ型Cｺｰﾅｰ ｔ 0.456

鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 部品 ｔ 1.070

小計(P2) ｔ 13.884

合計 ｔ 230.53
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